

Exhibit E

TARIFA OFRECIDA A LA AEE	WHITEFISH ENMIENDA AL CONTRATO*	POWER SECURE (PROPUESTA)	SOUTHERN ELECTRIC (PROPUESTA)	STATE ELECTRIC (PROPUESTA)	B&B ELECTRIC (PROPUESTA)	COBRA SEGÚN CONTRATO Y PROPUESTA
GENERAL FOREMAN	\$240.24	\$254.83 (5.7% mayor que WF)	\$253.75 (5.32% mayor que WF)	\$217.00 (9.67% menor que WF)	\$253.75 (5.32% mayor que WF)	\$285.71** (16.0% mayor que WF)
FOREMAN	\$230.63	\$235.53 (2.1% mayor que WF)	\$225.58 (2.2% menor que WF)	\$209.00 (9.38% menor que WF)	\$225.53 (2.21% menor que WF)	
JOURNEYMAN	\$227.88	\$216.24 (5.10% menor que WF)	\$207.75 (8.83% menor que WF)	\$204.00 (10.48% menor que WF)	\$207.75 (8.83% menor que WF)	
HEAVY EQUIPMENT OPERATOR (HEO)	\$204.55	\$216.24 (5.71% mayor que WF)	\$309.75 (33.96% mayor que WF)	\$195.00 (4.67% menor que WF)	\$309.75 (33.96% mayor que WF)	
GROUNDMAN	\$188.07	\$139.06 (26.06% menor que WF)	\$225.58 (16.63% mayor que WF)	\$141.00 (25.03% menor que WF)	n/a	

- *Tarifa acordada en el contrato para el pago de trabajadores de *Whitefish* y que aumentan de 16% a 35% si son brigadas sub contratadas por WF.
- **Cobra no desglosa precios por tipo de trabajador porque precio fue dado a base hombre por día (\$4,000/14 horas = \$285.71)
- ***AEE escogió a *Whitefish* porque traería las brigadas en menor tiempo a Puerto Rico y no requerían adelanto de \$25 millones como *Power Secure*.

CONTRATOS FIRMADOS	WHITEFISH CONTRATO CON AEE	COBRA ACQUISITIONS CONTRATO CON AEE	FLUOR CORPORATION CONTRATO CON CUERPO DE INGENIEROS	POWER SECURE CONTRATO CON CUERPO DE INGENIEROS
Cuántía Máxima	\$300 millones	\$200 millones	\$240 millones	\$40 millones
Brigadas Estimadas	243	500	200	70
Aproximado \$ por Brigada	\$1.2 millones	\$400 mil	\$1.2 millones	\$570,000

Autoridad de
Energía Eléctrica

